
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua dos Potiguaras - Pq. Suburbano- Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 3.780,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 540,00 m

R$ 131,99 / m2 largura: 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 40.559,40 10,00%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 3.780,00 10,73 40.559,40 10,00%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 54.354,24 13,40%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 86,40 10,58 914,11 0,23%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA 

E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 864,00 0,98 846,72 0,21%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 54,00 109,97 5.938,38 1,46%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 1.080,00 28,89 31.201,20 7,69%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 48,60 317,98 15.453,83 3,81%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 126.836,64 31,27%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 420,00 48,37 20.315,40 5,01%

05-21-01 1.3.2 BASE DE MACADAME HIDRÁULICO M3 0,00 147,41 0,00 0,00%

05-47-00 1.3.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 315,00 99,52 31.348,80 7,73%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 84,00 297,82 25.016,88 6,17%

05-26-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.100,00 1,84 3.864,00 0,95%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.100,00 3,73 7.833,00 1,93%

05-28-00 1.3.7 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 84,00 420,30 35.305,20 8,70%

05-78-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 84,00 6,77 568,68 0,14%

05-78-05 1.3.9
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 840,00 1,20 1.008,00 0,25%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 84,00 6,77 568,68 0,14%

05-79-05 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 840,00 1,20 1.008,00 0,25%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 125.659,80 30,98%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 252,00 106,30 26.787,60 6,60%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 252,00 99,52 25.079,04 6,18%

07-16-00 1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 252,00 292,83 73.793,16 18,19%

5.0 CONTENÇÃO

5.1 MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE RACHÃO 2.554,09 0,63%

07-20-00 5.1.1 MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 7,00 364,87 2.554,09 0,63%

6.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

04-11-00 

04-60-15 

04-15-00

6.1

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAÇÃO DA RUA (INCLUI CARGA, 

TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE 

TERRA OU REMOÇÃO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO 

CONTRATADO

M3 3.198,01 17,41 55.677,28 13,73%

CUSTO TOTAL DA OBRA 405.641,45 100,00%

BDI 23,00% 93.297,53

PREÇO TOTAL DA OBRA 498.938,98
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