
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua dos Riobranquenses - Pq. Suburbano- Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 700,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 100,00 m

R$ 110,50 / m2 largura: 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 7.511,00 11,94%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 700,00 10,73 7.511,00 11,94%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 11.496,51 18,28%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 16,00 10,58 169,28 0,27%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA 

E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 160,00 0,98 156,80 0,25%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 10,00 109,97 1.099,70 1,75%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 200,00 28,89 5.778,00 9,19%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 13,50 317,98 4.292,73 6,83%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 42.278,88 67,23%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 140,00 48,37 6.771,80 10,77%

05-21-01 1.3.2 BASE DE MACADAME HIDRÁULICO M3 0,00 147,41 0,00 0,00%

05-47-00 1.3.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 105,00 99,52 10.449,60 16,62%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 28,00 297,82 8.338,96 13,26%

05-26-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 700,00 1,84 1.288,00 2,05%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 700,00 3,73 2.611,00 4,15%

05-28-00 1.3.7 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 28,00 420,30 11.768,40 18,71%

05-78-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 28,00 6,77 189,56 0,30%

05-78-05 1.3.9
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 280,00 1,20 336,00 0,53%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 28,00 6,77 189,56 0,30%

05-79-05 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 280,00 1,20 336,00 0,53%

6.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

04-11-00 

04-60-15 

04-15-00

6.1

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAÇÃO DA RUA (INCLUI CARGA, 

TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE 

TERRA OU REMOÇÃO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO 

CONTRATADO

M3 91,87 17,41 1.599,39 2,54%

CUSTO TOTAL DA OBRA 62.885,78 100,00%

BDI 23,00% 14.463,73

PREÇO TOTAL DA OBRA 77.349,51
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