: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
& fased ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Rua das Rosas - Pg. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO II SIURB/PMSP

area: 1.020,00 m2

Servico : Prego Global - Mdo-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 204,00 m
R$ 96,10 / m2 largura: 5,00 m
Cadigo Item Descricéo | un [ Quant. | PU._| Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 10.944,60 13,73%
oo ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, .
05-10-00 | 111 | -oMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.020,00 10,73 10.944,60 18.73%
1.2 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 20.523,15 25,75%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A N
04-11-00 | 1.2.1 | 5IcTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 48,96 10,58 518,00 0,65%
04-60-00 [ 1.2.2 [REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 489,60 0,98 479,81 0,60%
06-05-00 | 1.2.3  [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 10,20 109,97 1.121,69 1,41%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 | 124 |\\cLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 408,00 2889 11.787,12 14.79%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 2081 317,08 6.616,53 £.30%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 37.532,07 47,09%
05-47-00 | 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 153,00 99,52 15.226,56 19,11%
05-26-00 | 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.020,00 1,84 1.876,80 2,35%
05-27-00 | 1.3.3  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%
05-25-01 | 1.3.4 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%
05-28-00 | 1.3.5 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 45,90 420,30 19.291,77 24,21%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78:01 | 1.36  |,TE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 45.80 6.77 810,74 0.39%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. _ ! ! 0
05-78:07 | 1.3.7 |\ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 688,50 1.20 826,20 1.04%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
-79- =Y ” 0,
05-79-01 | 138 |5 |STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 0.00 6.77 0.00 0.00%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
79+ ] o
05-79-07 | 139 |5 |5TANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 0.00 1,20 0.00 0.00%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00%
05-47-00 | 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 0,00 99,52 0,00 0,00%
143 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
07-16-00 FCK=25MPA M3 0,00 292,83 0,00 0,00%
4 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO 7.756,15 9,73%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE )
05-42-00 41 | CAMAE LASTRO DE BRITA M3 22,03 352,04 7.756,15 9,73%
5 SINALIZACAO 2.940,24 3,69%
5.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL 1.553,85 1,95%
450610021 5.1 ZIE‘JES‘I DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 1015 12,67 242,50 0.30%
450611003 5.2 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 28,80 45,53 131126 1,65%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO )
480612011 513 |\ oNon RECIONAL () UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 [SINALIZACAO VERTICAL 1.386,38 1,74%
5.2.1 |PLACAS DE REGULAMENTACAO 140,69 0,18%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002] 5.2.1.1 |gqpyoreion o M2 0,54 260,54 140,69 0,18%
5.3 |PLACAS DE ADVERTENCIA 140,69 0,18%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002 531 |pel Eriva DIMENSAQ 30X60 CM () M2 0,00 260,54 0,00 0,00%
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE )
s/eodigo | 532 |\5ENTIFICACAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 054 260,54 140,69 0,18%
5.4  [SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 425,00 0,53%
of codigo | 5.4 (S*EJ)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M UN 5,00 85,00 425,00 0.53%
5.5  |FIXADORES PARA AS PLACAS 680,00 0,85%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA )
s/eodigo | 551 |0 A RRUELA (%) UN 20,00 22,50 450,00 0,56%
. BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGCADEIRA EM ACO o
sicodigo | 552 | alUaNIZADO) UN 20,00 11,50 230,00 0,29%
CUSTO TOTAL DA OBRA 79.696,20 100,00%
BDI 23,00% 18.330,13
PRECO TOTAL DA OBRA 98.026,33

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento
CREA n° 0601507127



