PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL:
Rua Hermentino Belomi — VI. Nova ltapevi — Itapevi/SP.

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO
José Americo Pereira Leite —- CREA N° 0601507127
ESPECIFICAC;OES GERAIS

Como um todo a obra deverd obedecer as especificacdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira devera refazer os servicos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverdo ser executados por operarios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo e implementacéao
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instru¢des de execucao da P.M.S.P.

A data base é de Julho/2010.

OBJETO

Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada para execucdo de
pavimentacdo asfaltica e drenagem de &guas pluviais na Rua Urupés e Rua Paranagua, com
fornecimento de equipamentos, material, ferramentas e mao-de-obra especializada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de
pavimentos flexiveis IP-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO , da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, para
uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os coeficientes
equivalentes estrutural das camadas do pavimento estdo indicados no método da PMSP.
Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de leng6is de agua subterranea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactacdo das camadas superiores do
sub-leito.

CARGA LEGAL:

Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, n°® 2235 - Vila Gdéia -
Itapevi/SP
Telefone (11) 4144 9290.
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No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga méxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 KN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO:

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel

CBUQ — Concreto asfaltico usinado a quente faixa 05| 03,0 cm
Base de Binder 04,0 cm
Imprimacéo Ligante RR-2C

Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm

INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico devera seguir rigorosamente as instrucdes de execucdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Sub-Leito:

Deveré ser constituida de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactacao do
PN nas condi¢des de densidade méxima e umidade 6tima, conforme as instru¢oes da SIURB/PMSP

IP-01 (instrucBes Geotécnicas).

Reforco do Sub-Leito:

O calculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito € igual ou maior que
12%, observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito”.
Quando necessario deverd haver reforco do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume.

Base:
» Pavimento Flexivel
A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactacdo 100% do Proctor
Intermediério, a cada 5,0 cm de altura.
Revestimento:
» Pavimento Flexivel para Trafego Médio.

O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 03 cm deverd ser aplicada conforme as
Normas da ABNT e sem impurezas.

Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, n°® 2235 - Vila Gdéia -
Itapevi/SP
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral, e corte do trecho sera executado quando for necessario devera ser
mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais séo de
12 e 22 categorias.

A compactagédo do sub-leito com 100 % de energia de compactagéo do PN, nas condi¢Oes
de densidade maxima na umidade oOtima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS

Nivelamento topografico do eixo de referéncia das locacBes das soleiras, guias e sarjetas
serdo efetuadas pela equipe topogréfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de Itapevi.

CONTROLE TECNOLOGICO

E obrigatorio o controle tecnolégico das obras de pavimentagéo asféltica, devendo ser apresentado o
Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O prazo para execucdo sera 90 (noventa) dias ap6s a ordem de servico expedido pela Secretaria de
Obras e Servigos.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execucdo sera de Preco Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentacdes em anexo.

Itapevi, 03 de Maio de 2010.
José Americo Pereira Leite
Secretario de Obras e Servicos
CREA-SP 0601507127.

Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, n°® 2235 - Vila Gdéia -
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