PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA :

Pavimentacao Asfaltica e Drenagem

Janeiro/2011

Local: Rua Anténio Gomes de Almeida Barbosa - Amador Bueno - Itapevi/SP SIURB/PMSP
VI. Séo Francisco, Jd. Dorotéia, Jd. Sao Benedito
drea: 696,00 m?
Servigo : Prego Global - Mao-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 116,00 m
R$ 93,49 / m2 largura: 6,00 m
Codigo | tem Descricao un T ouant T PU Valor [ __Partc.
1 [PAVIMENTACAG
11 |ABERTURA DE CAIXA 7.468.08 14.12% 9.185.74
ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO,
091000 | 11 | COMPACTACAO. TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO vz %600 | w7 745808 1412%
12 [EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 1167002 2206% | 14.354.13
041100 | 121 |ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A Ve 216 1058 2055 056%
DISTANGIA MEDIA DE 1.0 KM
046000 | 122 |REMOCAO DE TERRA ALEM DO PRMEIRO KM M3KM_| 278,40 0.98 27283 052%
060500 | 123 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 5,80 109,97 637,83 121%
051401 | 124 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, M 2300 | 2880 70048 T267%
INCLUSIVE DE TERRA FCK= 20.0 MPA
051002 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= Ve 11es | sires 376230 1t
180 A21.0MPA
13 [ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 2767498 5232% | 3404023
052000 | 132 |FUNDACAO DE RACHAO M3 10630 0,00 0,00%
) REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM
056500 | 131 |REFORCO DO SUBLENO) M3 837 0,00 0,00%
0547-00 | 131 |BASE DE BICA CORRIDA v3 10093 | 9952 1004466 18.99%
052600 | 132 |IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 696,08 184 128078 2.42%
0527-00 | 135 |IMPRIMACAO BETUMINOSA IMP TZANTE vz 696,08 373 259,36 4.91%
052800 | 133 [REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 332 | 42030 13.165.24 24.89%
(CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
. 4 3
097601 | 134 | ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE L KM e %2 o7 21200 040%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM
057807 | 135 | ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM MBKM | 31923 120 88 ome
3 |MURO DE ARRIMO 0,00 0.00% 0.00
041100 | 21 |FSCAVACAO M M3 0,00 928 0,00 0,00%
041500 | 22 R DE TERRA ATE DELOKM M3 0,00 521 0,00 0,00%
046000 | 23 |FEVOGAC DE TERRA ALEM DO PRINEIRO KM ATE A DISTANGIANEDIAE | v | 0,00 0% 000 000%
IDA £ VOLTA DE 10 KM
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E
043100 | 24 |TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE LOKM, MEDIDO NO ATERRO ™3 0,00 928 0,00 0,00%
cowpacTADO
0432:00 | 25 _|COMPACTACAO DE TERRA. MEDIDANO ATERRO V3 0,00 268 0,00 0.00%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAQ TIPO CAIXA. H = 100W. DE
072400 | 3! |\ALHAB X 10CM GALVANIZADO. DEFIO @ = 2.71M M3 o0 2809 o0 0.00%
A0 0E
07-40-06 | 32 |ATRAGAO LONGITUDINAL DE 16KIME TRAGAO TRANSVERSAL DE L4kNM| M2 0,00 s 0,00 0,00%
11 JUNTA DE DILATACAO
4 |EXECUGAO DE PASSEIO PUBLICO 441036 834% | 50628028
054200 | 41 |PASSEIO DE CONCRETO FCK=150MPA, INCLUSIVE PREPARO DE Ve 125 | w208 441036 30
(CAIXA E LASTRO DE BRITA 5062,8028
5 INALIZACK 167682 317% | 2267.0682
5.1 |SINALIZACAC HORIZONTAL 732,44 138% | 09025212
450610021] 501 | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT vz 000 1267 000 000%
SPRAY)* o
450611003 512 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ vz 1250 o8 o013 Lo
EXTRUSAO) * 769,457
4so612011] 513 |FORNECIMENTO E COLOGAGAO DE TACHAO REFLETIVO ™ 700 2338 16331 0a1%
Iy 220,79512
52| SINALIZACAO VERTICAL 944,38 179% | 12768061
521 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 140,69 0.27% | 100.21504
450620002] 5211 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO vz 050 25054 14060 027%
SEMILREFLETIVA* 190,21504.
53__[PLACAS DE ADVERTENCI 12069 0.27% | 190.21504
450620002] 531 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO vz 036 20050 0279 o109
REFLETIVA, DIMENSAO 30X60 CM () 126,81003
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO
s/cedgo | 532 | ok LOGRADOURO. DIMENSAG 30X60 CM () vz o1 2054 699 0% | 6305014
54 |SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 255,00 0.48% 34476
scssigo | 541 [SUPORTE FABRICADD EM AGO GALVANZADO DE 2 € =300 M o 200 8500 265,00 0.48% s
55 | FIXADORES PARAAS PLACAS 206,00 0.77% 551616
Jooigo | 551 | DE FIXAGRO (1 PARAFUSO TIP0 FRANCES 358 X3+ 1PORCA+ | (¢ 1200 2250 27000 0515
01 ARRUELA () 365,04
Jooigo | 552 |BARRADE CONTRAVENTAMENTO (ABRACADEIRA EM AGO on 1200 1150 13800 026%
GALVANIZADO) 186,576
CUSTO TOTAL DA OBRA 52.900.26 100,00%
23.00% 12.167.06
PRECO TOTAL DA OBRA 6506732

José Americo Pereira Leite

Secretario de Planejamento

CREA n° 0601507127




