
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua Áulia Cardoso - Amador Bueno - Itapevi/SP SIURB/PMSP

Vl. São Francisco, Jd. Dorotéia, Jd. São Benedito

 área: 840,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 140,00 m

R$ 92,24 / m2 largura: 6,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 9.013,20 14,31% 11.086,24

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 840,00 10,73 9.013,20 14,31%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 14.084,51 22,36% 17.323,95

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 33,60 10,58 355,49 0,56%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 336,00 0,98 329,28 0,52%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 7,00 109,97 769,79 1,22%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 280,00 28,89 8.089,20 12,84%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 14,28 317,98 4.540,75 7,21%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 33.400,84 53,02% 41.083,03

05-20-00 1.3.2 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 106,30 0,00 0,00%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 48,37 0,00 0,00%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 121,81 99,52 12.122,86 19,25%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 840,09 1,84 1.545,77 2,45%

05-27-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 840,09 3,73 3.133,54 4,97%

05-28-00 1.3.3 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 37,80 420,30 15.889,08 25,22%

05-78-01 1.3.4
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 37,80 6,77 255,93 0,41%

05-78-07 1.3.5
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM 

ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 378,04 1,20 453,65 0,72%

3 MURO DE ARRIMO 0,00 0,00% 0,00

04-11-00 2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0KM
M3 0,00 9,28 0,00 0,00%

04-15-00 2.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 0,00 5,27 0,00 0,00%

04-60-00 2.3
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 0,00 0,90 0,00 0,00%

04-31-00 2.4
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO 

COMPACTADO

M3 0,00 9,28 0,00 0,00%

04-32-00 2.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 0,00 2,68 0,00 0,00%

07-24-00 3.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE 

MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM
M3 0,00 248,09 0,00 0,00%

07-40-06 3.2
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA 

À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M 

EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 0,00 7,75 0,00 0,00%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 5.322,84 8,45% 7196,4862

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 15,12 352,04 5.322,84 8,45%

7196,4862

5 SINALIZAÇÃO 1.170,10 1,86% 1581,9793

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 634,31 1,01% 857,58532

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 4,07 12,67 51,52 0,08%

69,661349

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 12,80 45,53 582,78 0,93%

787,92397

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 0,00 23,33 0,00 0,00%

0

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 535,79 0,85% 724,39403

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 46,90 0,07% 63,405014

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 0,18 260,54 46,90 0,07%

63,405014

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 46,90 0,07% 63,405014

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,00 260,54 0,00 0,00%

0

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,18 260,54 46,90 0,07%

63,405014

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 170,00 0,27%
229,84

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 2,00 85,00 170,00 0,27%

229,84

5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 272,00 0,43% 367,744

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA + 

01  ARRUELA (**)
UN 8,00 22,50 180,00 0,29%

243,36

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 8,00 11,50 92,00 0,15%

124,384

CUSTO TOTAL DA OBRA 62.991,50 100,00%

BDI 23,00% 14.488,05

PREÇO TOTAL DA OBRA 77.479,55
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