ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem

Janeiro/2011

Local: Rua Aulia Cardoso - Amador Bueno - Itapevi/SP SIURB/PMSP
VI. Séo Francisco, Jd. Dorotéia, Jd. Sao Benedito
drea: 840,00 m?
Servico : Preco Global - Mao-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 140,00 m
R$ 92,24/ m2 largura: 6,00 m
Codigo | tem Descricdo T On T Ouant. T PU Valor [ Partic.
1 [PAVIMENTACAG
11 |ABERTURA DE CAIXA 9.013.20 1a31%
ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO,
091000 | 11 | COMPACTACAO. TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO vz 000 | w7 201320 1451%
12 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 1408451 2236% | 1732305
041100 | 121 |ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A Ve 3360 1058 5540 056%
DISTANGIA MEDIA DE 1.0 KM
046000 | 122 |REMOCAO DE TERRA ALEM DO PRMEIRO KM M3KM_| 336,00 0.98 32.28 052%
060500 | 123 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 7,00 109,97 769,79 1,22%
051401 | 124 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, M 20000 | 2880 089,20 T280%
INCLUSIVE DE TERRA FCK= 20.0 MPA
051002 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= Ve taze | sires 454075 721
180 A21.0MPA
13 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 33.400.84 53.00%
052000 | 132 |FUNDACAO DE RACHAO M3 10630 0,00 0,00%
) REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM
056500 | 131 |REFORCO DO SUBLENO) M3 837 0,00 0,00%
0547-00 | 131 |BASE DE BICA CORRIDA v3 12181 | 9952 121228 1925%
052600 | 132 |IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 840,09 184 1545,77 2.45%
0527-00 | 135 |IMPRIMACAO BETUMINOSA IMP IZANTE ™2 840,00 373 313354 4.97%
052800 | 133 [REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 3780 | 42030 15.889.08 25.22%
(CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
. 4 J
097601 | 134 | ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE L KM e 3780 o7 259 o
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM
057807 | 135 | ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM e I 120 45965 o72%
3 |MURO DE ARRIMO 0,00 0.00% 0.00
041100 | 21 |FSCAVACAO M M3 0,00 928 0,00 0,00%
041500 | 22 R DE TERRA ATE DELOKM M3 0,00 521 0,00 0,00%
046000 | 23 |REMOGAO DETERRA ALEMDO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIANEDIADE | vsm | 0,00 0% 000 000%
IDA £ VOLTA DE 10 KM
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E
043100 | 24 |TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE LOKM, MEDIDO NO ATERRO ™3 0,00 928 0,00 0,00%
cowpacTADO
04-32.00 | 25 _|COMPACTACAO DE TERRA. MEDIDA NO ATERRO V3 0,00 268 0,00 0.00%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAQ TIPO CAIXA. H = 100W. DE
072400 | 3! |\ALHAB X 10CM GALVANIZADO. DEFIO @ = 2.71M M3 o0 2809 o0 0.00%
A0 0E
07-40-06 | 32 |ATRAGAO LONGITUDINAL DE 16KNM E TRACAO TRANSVERSAL DE 1akNM | M2 0,00 s 0,00 0,00%
11 JUNTA DE DILATACAO
4 |EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO 5322584 8.45% | 7106.4862
054200 | 41 |PASSEIO DE CONCRETO FCK=150MPA, INCLUSIVE PREPARO DE M3 1512 | ss204 532284 8.45%
(CAIXA E LASTRO DE BRITA 7196.4862
5 INALIZACK 117010 186% | 1581.9793
5.1 |SINALIZACAC HORIZONTAL 634,31 101% | 85758532
450610021] 501 | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT vz w01 1267 152 008%
SPRAY)* 69,661349
450611003 512 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ vz 1280 o8 08 003%
EXTRUSAO) * 787,92397
isoo1zo11] 513 |[ORNECMENTO £ COLOCAGAD DE TAGHAO REFLETVO ™ 000 2338 000 000% )
52| SINALIZACAO VERTICAL 53579 085% | 724.39403
521 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 46.90 0.07% | 63.405014
450620002] 5211 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO vz 018 25054 46,90 007
SEMILREFLETIVA* 63,405014.
53__[PLACAS DE ADVERTENCI 4690 0.07% | 63.405014
450620002] 531 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO vz 000 20050 000 000%
REFLETIVA, DIMENSAO 30X60 CM (* 0
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO
s/cedgo | 532 | ok LOGRADOURO. DIMENSAG 30X60 CM () vz o1 2054 699 0 | 6305014
54 |SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 17000 027% 22084
scssigo | 541 [SUPORTE FABRICADD EM AGO GALVANZADO DE 2 € =300 M o 200 8500 17000 0.27% roma
55 | FIXADORES PARAAS PLACAS 272,00 0.43% 367.744
Jooigo | 551 | DE FIXAGRO (1 PARAFUSO TIP0 FRANCES 358 X3+ 1PORCA+ | (¢ 500 2250 18000 029%
01 ARRUELA () 24336
Jooigo | 552 |BARRADE CONTRAVENTAMENTO (ABRACADEIRA EM AGO on 500 1150 02,00 015
GALVANIZADO) 124,384
CUSTO TOTAL DA OBRA 62.99150 100,00%
23.00% 14.488.05
PRECO TOTAL DA OBRA 77.479.55

José Americo Pereira Leite

Secretario de Planejamento

CREA n° 0601507127



