PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA:

Pavimentagao Asféltica e Drenagem
Local: Rua Mario Antdnio de Oliveira - Amador Bueno - Itapevi/SP
VI. S&o Francisco, Jd. Dorotéia, Jd. S&o Benedito

Servigo : Preco Global - Mao-de-Obra, equipamentos e materiais

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 1.782,00 m?
compr.: 297,00 m

R$ 93,82 / m2 largura: 6,00 m
Codigo Item Descricéo Un | Quant. | P.U. | Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
11 ABERTURA DE CAIXA 19.120,86 14,07%
0. ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, o
05-10-00 111 COMPACTAGCAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.782,00 1073 19.120.86 14,07%
1.2 EXECUGCAO DE GUIAS E SARJETAS 29.879,29 21,98%
1 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A N
04-11-00 121 |5ISTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 71,28 10,58 754,14 0,55%
04-60-00 1.22 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 712,80 0,98 698,54 0,51%
06-05-00 1.2.3 [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 14,85 109,97 1.633,05 1,20%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 124 INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 594,00 28,89 17.160,66 12,62%
CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= o
05-19-02 1.2.5 18.0 A 21.0 MPA M3 30,29 317,98 9.632,89 7,09%
13 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 70.857,50 52,13%
05-20-00 1.3.2 [FUNDAGAO DE RACHAO M3 106,30 0,00 0,00%
REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM o
05-65-00 131 |GRTA A 50% EM VOLUME M3 48,37 0,00 0,00%
05-47-00 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 258,42 99,52 25.717,79 18,92%
05-26-00 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.782,20 1,84 3.279,24 2,41%
05-27-00 1.35 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.782,20 3,73 6.647,59 4,89%
05-28-00 1.3.3 [REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 80,20 420,30 33.707,55 24,80%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78-01 134 ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 80,20 6.77 542,95 0.40%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. " ) ! 0,
05-78-07 135 KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM 801,99 1,20 962,39 0.71%
3 MURO DE ARRIMO 0,00 0,00%
ESCAVACAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA
04-11-00 2.1 MEDIA DE 1.0KM M3 0,00 9,28 0,00 0,00%
04-15-00 22 CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 0,00 5,27 0,00 0,00%
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE
04-60-00 23 IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM 0,00 0,90 0,00 0,00%
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA E
04-31-00 24 TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO M3 0,00 9,28 0,00 0,00%
COMPACTADO
04-32-00 25 COMPACTAGAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 0,00 2,68 0,00 0,00%
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE
07-24-00 31 MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM M3 0,00 248,09 0,00 0,00%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA
07-40-06 3.2 A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAGAO TRANSVERSAL DE 14KN/M M2 0,00 7,75 0,00 0,00%
EM JUNTA DE DILATAGAO
4 EXECUGAO DE PASSEIO PUBLICO 11.292,04 8,31%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE o
05-42-00 4.1 CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 32,08 352,04 11.292,04 8,31%
5 SINALIZACAO 4.781,24 3,52%
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL 2.905,96 2,14%
450610021| 514 gg\‘F;rAUYR)A* DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 28.12 12,67 356,28 0.26%
450611003| 512 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 56,00 45,53 2.549,68 1,88%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO N
450612011 5.1.3 MONODIRECIONAL (¥) UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 SINALIZACAO VERTICAL 1.875,28 1,38%
521 [PLACAS DE REGULAMENTAGCAO 234,49 0,17%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO o
4S0620002| 5.2.1.1 SEMI-REFLETIVA * M2 0,90 260,54 234,49 0,17%
5.3 PLACAS DE ADVERTENCIA 93,79 0,07%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO o
450620002 53.1 REFLETIVA, DIMENSAO 30X60 CM (¥) M2 0,00 260,54 0,00 0,00%
- FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE o
sfcodigo | 532 | \heNTIFICAGAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 0.36 260,54 93,79 0.07%
5.4 SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 595,00 0,44%
s/ codigo 5.4.1 (S*tJ)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2"EH=3,00M UN 7,00 85.00 505,00 0,44%
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55  |[FIXADORES PARA AS PLACAS 952,00 0,70%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA )
s/codigo | 551 |01 ARRUELA (%) UN 28,00 22,50 630,00 0,46%
i BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGADEIRA EM AGO Y
s/cédigo | 552 | CalvaNIZADO) UN 28,00 11,50 322,00 0,24%
CUSTO TOTAL DA OBRA 135.930,92 100,00%
BDI 23,00% 31.264,11
167.195,03

PRECO TOTAL DA OBRA

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento

CREA n° 0601507127




