
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua Olímpia Ribeiro de Camargo - Amador Bueno - Itapevi/SP SIURB/PMSP

Vl. São Francisco, Jd. Dorotéia, Jd. São Benedito

 área: 342,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 57,00 m

R$ 94,08 / m2 largura: 6,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 3.669,66 14,03%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 342,00 10,73 3.669,66 14,03%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 5.734,41 21,92%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 13,68 10,58 144,73 0,55%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 136,80 0,98 134,06 0,51%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 2,85 109,97 313,41 1,20%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 114,00 28,89 3.293,46 12,59%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 5,81 317,98 1.848,74 7,07%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 13.598,91 51,98%

05-20-00 1.3.2 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 106,30 0,00 0,00%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 48,37 0,00 0,00%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 49,60 99,52 4.935,74 18,87%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 342,04 1,84 629,35 2,41%

05-27-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 342,04 3,73 1.275,80 4,88%

05-28-00 1.3.3 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 15,39 420,30 6.469,13 24,73%

05-78-01 1.3.4
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 15,39 6,77 104,20 0,40%

05-78-07 1.3.5
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 153,92 1,20 184,70 0,71%

3 MURO DE ARRIMO 0,00 0,00%

04-11-00 2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0KM
M3 0,00 9,28 0,00 0,00%

04-15-00 2.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 0,00 5,27 0,00 0,00%

04-60-00 2.3
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 0,00 0,90 0,00 0,00%

04-31-00 2.4

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO 

COMPACTADO

M3 0,00 9,28 0,00 0,00%

04-32-00 2.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 0,00 2,68 0,00 0,00%

07-24-00 3.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE 

MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM
M3 0,00 248,09 0,00 0,00%

07-40-06 3.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA 

À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M 

EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 0,00 7,75 0,00 0,00%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 2.167,16 8,28%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 6,16 352,04 2.167,16 8,28%

5 SINALIZAÇÃO 989,78 3,78%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 453,98 1,74%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 1,33 12,67 16,89 0,06%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 9,60 45,53 437,09 1,67%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 0,00 23,33 0,00 0,00%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 535,79 2,05%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 46,90 0,18%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 0,18 260,54 46,90 0,18%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 46,90 0,18%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,00 260,54 0,00 0,00%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,18 260,54 46,90 0,18%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 170,00 0,65%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 2,00 85,00 170,00 0,65%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE  SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento
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5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 272,00 1,04%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 8,00 22,50 180,00 0,69%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 8,00 11,50 92,00 0,35%

CUSTO TOTAL DA OBRA 26.159,92 100,00%

BDI 23,00% 6.016,78

PREÇO TOTAL DA OBRA 32.176,70

José Americo Pereira Leite

Secretário de Planejamento

CREA n° 0601507127


