PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA:

Pavimentagao Asféltica e Drenagem
Local: Rua Sdo Tomé - Amador Bueno - Itapevi/SP
VI. S&o Francisco, Jd. Dorotéia, Jd. S&o Benedito

Servigo : Preco Global - Mao-de-Obra, equipamentos e materiais

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 954,00 m2
compr.: 159,00 m

R$ 93,02 / m2 largura: 6,00 m
Codigo Item Descricéo Un Quant. | P.U. | Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
11 ABERTURA DE CAIXA 10.236,42 14,19%
0. ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, o
05-10-00 111 COMPACTAGCAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 954,00 1073 10.236.42 14,19%
1.2 EXECUGCAO DE GUIAS E SARJETAS 15.995,98 22,17%
1 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A N
04-11-00 121 |5ISTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 38,16 10,58 403,73 0,56%
04-60-00 1.22 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 381,60 0,98 373,97 0,52%
06-05-00 1.2.3 [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 7,95 109,97 874,26 1,21%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 124 INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 318,00 28,89 9.187,02 12,73%
05-19-02 125 |CONSTRUCAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= M3 16.22 317,98 5.157,00 7.15%
18,0 A 21,0 MPA
13 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 37.933,81 52,58%
05-20-00 1.3.2 [FUNDAGAO DE RACHAO M3 106,30 0,00 0,00%
REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM o
05-65-00 131 |GRTA A 50% EM VOLUME M3 48,37 0,00 0,00%
05-47-00 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 138,35 99,52 13.768,11 19,08%
05-26-00 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 954,10 1,84 1.755,55 2,43%
05-27-00 1.35 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 954,10 3,73 3.558,81 4,93%
05-28-00 1.3.3 [REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 42,93 420,30 18.045,46 25,01%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78-01 134 ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 42,93 6.77 290,67 0.40%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. " ) ! 0,
05-78-07 135 KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM 429,35 1,20 51522 0.71%
3 MURO DE ARRIMO 0,00 0,00%
ESCAVACAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA
04-11-00 2.1 MEDIA DE 1.0KM M3 0,00 9,28 0,00 0,00%
04-15-00 22 CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 0,00 5,27 0,00 0,00%
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE
04-60-00 23 IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM 0,00 0,90 0,00 0,00%
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA E
04-31-00 24 TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO M3 0,00 9,28 0,00 0,00%
COMPACTADO
04-32-00 25 COMPACTAGAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 0,00 2,68 0,00 0,00%
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE
07-24-00 31 MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM M3 0,00 248,09 0,00 0,00%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA
07-40-06 3.2 A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAGAO TRANSVERSAL DE 14KN/M M2 0,00 7,75 0,00 0,00%
EM JUNTA DE DILATAGAO
4 EXECUGAO DE PASSEIO PUBLICO 6.045,23 8,38%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE o
05-42-00 4.1 CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 17,17 352,04 6.045,23 8,38%
5 SINALIZACAO 1.938,06 2,69%
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL 866,47 1,20%
450610021| 514 gg\‘RTAUYR)A* DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 28.14 12,67 356,53 0.49%
450611003| 512 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 11.20 45,53 509,04 0.71%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO N
450612011 5.1.3 MONODIRECIONAL (¥) UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 SINALIZACAO VERTICAL 1.071,59 1,49%
521 [PLACAS DE REGULAMENTAGCAO 140,69 0,20%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO o
4S0620002| 5.2.1.1 SEMI-REFLETIVA * M2 0,54 260,54 140,69 0,20%
5.3 PLACAS DE ADVERTENCIA 46,90 0,07%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO o
450620002 53.1 REFLETIVA, DIMENSAO 30X60 CM (¥) M2 0,00 260,54 0,00 0,00%
- FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE o
sfcodigo | 532 | \heNTIFICAGAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 0.18 260,54 46.90 0.07%
5.4 SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 340,00 0,47%
s/ codigo 5.4.1 (S*tJ)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2"EH=3,00M UN 4,00 85.00 340,00 0.47%
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55  |[FIXADORES PARA AS PLACAS 544,00 0,75%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA .
s/codigo | 551 |01 ARRUELA (%) UN 16,00 22,50 360,00 0,50%
i BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGADEIRA EM AGO )
s/cédigo | 552 | CalvaNIZADO) UN 16,00 11,50 184,00 0,26%
CUSTO TOTAL DA OBRA 72.149,50 100,00%
BDI 23,00% 16.594,39
88.743,89

PRECO TOTAL DA OBRA

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento

CREA n° 0601507127




